



COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO - PIANIFICAZIONE E LAVORI PUBBLICI

Repertorio delle determinazioni
N° 327 del 24/02/2023
Del REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DETERMINA N. 22 DEL 23/02/2023

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE COPERTO ALLA VIA GIOTTO RIONE IACP - COFINANZIATO DAL FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020, PIANO SPORT E PERIFERIE – BANDO 2020 CUP F99D13000020005 - CIG: 9556552C2E - Aggiudicazione definitiva con intervenuta efficacia dell'aggiudicazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Arch. Graziano D'Addio)

IL DIRIGENTE
f.to (Arch. Gennaro Riccio)

IL DIRIGENTE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT



PREMESSO CHE:

- Nell'ambito del "Bando Sport e Periferie 2020" che ha ad oggetto l'individuazione di interventi da finanziare volti alla:
 - a) Realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del paese e nelle periferie urbane;
 - b) Diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
 - c) Completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale, tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva
- Il comune di Santa Maria Capua Vetere ha deciso di presentare domanda di contributo per il finanziamento relativo all'intervento di "Realizzazione di un campo sportivo polivalente" nel rione IACP nel comune di Santa Maria Capua Vetere, per il quale deteneva una progettazione esecutiva a firma dell'Arch. Lara Aurilio giusta determina dirigenziale n. 708 del 30/10/2013 R.G. 3304
- In data 10/09/2020 con nota del settore Lavori Pubblici e Manutenzione prot. n. 22757 veniva chiesto al progettista incaricato di aggiornare il progetto esecutivo, adeguandolo al nuovo prezzario della regione Campania 2020, e di approfondire alcuni aspetti inerenti alla sostenibilità ambientale dell'intervento, intesa quale capacità di miglioramento dell'efficienza energetica
- In data 29/10/2020 il progetto veniva sottoposto a verifica in contraddittorio con il progettista ai sensi dell'art 26 comma 3 del D.lgs. 50/2016
- In data 29/10/2020 il Responsabile Unico del Procedimento validava il progetto esecutivo ai sensi dell'art 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016
- In data 29/10/2020 con Delibera di Giunta Comunale n. 127 veniva approvato il progetto esecutivo per la "Realizzazione di un campo polivalente" con un importo complessivo di € 699.650,00

- Nella suindicata Delibera di Giunta veniva inoltre dato mandato agli uffici comunali di attuare tutti gli atti conseguenti connessi e nascenti
- In data 25/03/2022 con decreto del capo dipartimento per lo sport veniva approvata la graduatoria definitiva per gli interventi ammessi a finanziamento, questo ente risultava beneficiario per l'anno 2020 di € 699.650,00
- che in data 04/05/2022 prot. n. 0021878 venivano richiesti al progettista arch. Lara Aurilio dei chiarimenti per la presenza di alcune incongruenze temporali nell'esecuzione dei lavori.
- che in data 05/05/2022 prot. n. 0022283, il progettista ritrasmetteva l'elaborato affetto da refuso (cronoprogramma - elaborato H) fissando il tempo ultimo per l'ultimazione dei lavori in 180 giorni solari
- l'elaborato suindicato veniva approvato con determina dirigenziale n.119 del 10/06/2022 R.G. 733 del 14/06/2022
- con nota del 14/07/2022 prot.0034609 veniva trasmessa, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento per lo sport, la bozza dell'accordo per il trasferimento del contributo per la realizzazione dell'intervento, contestualmente veniva richiesto nulla osta sulla correttezza dei dati riportati;
- con nota del 10/08/2022 prot. 0038502 questo ente trasmetteva alla presidenza del Consiglio dei ministri il nulla osta alla sottoscrizione dell'accordo suindicato;
- con nota del 12/08/2022 acquisita al protocollo il 16/08/2022 prot. 0038981 veniva trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per lo sport a questo Ente l'accordo firmato digitalmente dal capo dipartimento per lo sport;
- alla luce del D.L. n.50 del 17/05/2022 cd Aiuti, convertito in legge n.91 del 15.07.2022 art.26 comma 2 [...]in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n.50 del 2016, si applicano i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3[...] questo Ente con nota del 14/09/2022 prot. 42758 richiedeva al progettista arch. Lara Aurilio di aggiornare gli elaborati economici al prezzario Regionale Campania 2022.
- Con nota del 23/09/2022 prot. 0044559 questo Ente trasmetteva alla presidenza del Consiglio dei ministri l'accordo firmato dal legale rappresentante dell'ente e contestualmente richiedeva dei tempi aggiuntivi per l'aggiornamento al prezzario 2022 e per reperire ulteriori risorse necessarie all'attuazione dell'intervento a seguito del già menzionato aggiornamento dei prezzi;
- Che con nota del 06/10/2022 prot. 0046762 il progettista ritrasmetteva i seguenti elaborati aggiornati:
 - F2 - agg: Computo Metrico Estimativo – Oneri Specifici Sicurezza;
 - F3 - agg: Quadro di incidenza della manodopera;
 - G1 - agg: Computo Metrico Estimativo;
 - G2 - agg: Quadro Economico;
 - I1 - agg: Elenco dei prezzi unitari;
 - I2 - agg: Analisi prezzi;
 - L1 - agg: Capitolato Speciale d'Appalto

- Che a seguito del suindicato aggiornamento l'importo complessivo dei lavori da quadro economico ha avuto un incremento da € 699.650,00 a € 930.186,29.
- il nuovo importo del Q.E. è di € 930.186,29 a fronte dei € 699.650,00 previsti nel progetto esecutivo finanziato con decreto del capo dipartimento dello sport, approvato con D.G. n.127 del 29/10/2020, con un aggravio di € 230.536,29
- l'aggravio suindicato è a carico dell'ente, così come previsto dall'accordo firmato in data 21 settembre 2022 e inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento per lo sport e a Sport e Salute in data 23 settembre 2022 prot. 44559 all'articolo 5 comma 2
- con delibera di Giunta Comunale n. 173 del 18/10/2022 venivano approvati gli elaborati oggetto di aggiornamento a seguito del D.L. 50/2022 convertito in L. 91/2022, dando mandato di procedere alla copertura finanziaria dell'intervento per complessivi € 230.536,29 con i residui derivanti da economie di gara sui prestiti aventi posizioni:

Posizione	Opera	Importo	Disponibile	Utilizzato
4555233/01	SCUOLA PRINCIPE DI PIEMONTE 1° LOTTO	1.600.815,47	71.307,43	71.307,43
6004819/01	OPERE DI VIABILITA'	500.000,00	187.352,55	159.228,86

- il quadro economico riapprovato a seguito dell'aggiornamento al prezzario Regionale Campania 2022 relativo ai lavori per la realizzazione del campo sportivo polivalente coperto dell'importo complessivo di € 930.186,29 è articolato come segue:

QUADRO ECONOMICO									
LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPETTO SPORTIVO POLIVALENTE COPERTO									
PROGETTO ESECUTIVO -AGGIORNAMENTO PREZZI 2022									
A									
A1	IMPORTO LAVORI							€ 699 683,28	
A2	di cui Importo oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)							€ 4 181,18	
A3	<u>Importo posto a base di gara</u>							€ 695 502,10	
A									€ 699 683,28
B									
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE									
B1	Oneri per le procedure di gara								
	Spese per commissioni giudicatrici compreso contributi previdenziali.							€ 4 758,00	
	Spese per pubblicità di gara.							€ 732,00	
	Contributo ANAC							€ 375,00	
									€ 5 865,00
B2	Indagini geologiche e sismiche, saggi, compreso oneri fiscali (IVA 22%)							€ -	€ -
B3									
b3.1	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva-coordin. sicurezza							€ -	
b3.2	Direzione Lavori e aggiorn. progetto							€ 24 499,44	
b3.4	Coordinamento in fase di esecuzione							€ 9 799,78	
b3.5	Collaudo statico e tecnico amministrativo							€ 6 649,85	
									€ 40 949,07
B5	RUP- fondo incentivante pari al 2%							€ 13 993,67	€ 13 993,67
B6	IMPREVISTI compresi di IVA							€ 2 798,73	€ 2 798,73
B7	Oneri per smaltimenti, dietro presentazione di apposita fattura, aumentati del 15% per spese generali, giusto ultime indicazioni rinvenibili nelle avvertenze generali del Prezzario LL.PP. Regione Campania, a stima, compresi iva.							€ 1 959,11	€ 1 959,11
B8	IVA 22% sui lavori							€ 153 930,32	€ 153 930,32
B9	Cnpaia su spese tecniche 4%							€ 1 637,96	€ 1 637,96
B10	Iva su spese tecniche+ Cnpaia 22%							€ 9 369,15	€ 9 369,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE									€ 230 503,01
TOTALE GENERALE									€ 930 186,29

- in data 02/11/2022 prot.0051121 veniva inoltrata richiesta di devoluzione dei suindicati mutui a CDP per la copertura dell'intervento in oggetto;

- con nota inviata a firma del responsabile Monica Senzacqua in data 09/11/2022 prot. 2199992/22 Cassa Depositi e Prestiti autorizzava la devoluzione dei suindicati mutui per l'importo di € 230.536,29 per la totale copertura dell'intervento.
- La copertura finanziaria dell'intervento è garantita con fondi stanziati dalla presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento dello sport nell'ambito dell'avviso SPORT E PERIFERIE 2020 per l'importo di €699.650,00 di cui al capitolo di ingresso n.9998800 e in uscita n.2696900 e per €230.536,29 mediante la devoluzione dei mutui suindicati di cui al capitolo d'uscita n.2698800;
- con determinazione dirigenziale n226 del 21/11/2022 R.G. 1714 del 28/11/2022 e stata addotta determinazione a contrarre relativa ai lavori di "REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE COPERTO FINANZIATO NELL'AMBITO DEL BANDO SPORT E PERIFERIE" per un importo di € 699.683,28 comprensivo degli oneri di sicurezza, assunto l'impegno di spesa per complessivi €930.186,29 e indetta procedura negoziata per l'affidamento del contratto tramite sorteggio con equa rotazione, ad almeno cinque operatori economici, tra quelli iscritti ad entrambe le categoria OG1 classifica II e superiori e alla categoria OG11 classifica I e superiori dell'elenco approvato con propria determinazione dirigenziale n. 123 del 22.06.2022 – RG n. 777 del 24.06.2022 e determina n.143 del 11.07.2022 R.G. 13/07/2022 con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri specifici per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso, calcolato mediante ribasso percentuale derivante dall'offerta su ogni singola voce dell'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8, del citato decreto.
- con propria determinazione dirigenziale n.253 R.G. 2115 del 28/12/2022 che deve intendersi, anche se non materialmente allegata, facente parte integrale e sostanziale della presente determinazione, con la quale è stato approvato il verbale di gare del 27/12/2022 ed è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata in favore dell'Operatore economico EDIL ROMA srl - VIA CORSO TRIESTE N. 174 - 00198 ROMA - partita IVA 04339021000

DATO ATTO:

- che a completamento della procedura di gara con determinazione dirigenziale n. 253 R.G. 2115 del 24.10.2022 - RG n. 1528 del 25.10.2022 è stata pronunciata l'aggiudicazione senza efficacia per avviare la verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., al cui esito positivo provvedere alla dichiarazione di efficacia.;
- che le verifiche di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti dell'Operatore Economico aggiudicatario, sono state eseguite anche mediante l'utilizzo della piattaforma FVOE dell'ANAC
 - visura ANAC del 28.12.2022 dalla quale si rileva che sono presenti annotazioni non rilevanti ai fini della valutazione di questo ente;
 - certificato del casellario giudiziale dell'amministratore unico n. 7205842/2022R del 28.12.2022, con esito NULLO;
 - certificato dell'anagrafe della sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 7205853/2022/R del 29.12.2022 con esito NULLO;
 - richiesta n. PR_RMUTG_Ingresso_0004226_20230104 del 04/01/2023 alla Banca Dati Nazionale Antimafia di comunicazione antimafia in fase istruttoria;

- verifica regolarità fiscale art.38 comma 1 lettera g) D.lgs. n.163/2006 n.8333929 del 04/01/2023 con esito regolare;
- richiesta verifica regolarità fiscale per l'accertamento di violazioni gravi non definitivamente accertate art.80 comma 4 del D.lgs. 50/2016 prot. 707 del 05/01/2023 introdotto dall'art.8 commi 5 e 6 del Decreto-legge 76/2020 convertito in L.120/2020 alla direzione generale di Roma che con nota di risposta del 23/02/2023 ha rilevato la mancanza di violazioni.
- verifica iscrizione alla CCIAA di ROMA – documento n. P V6696961 del 10.01.2023;
- richiesta n. PR_RMUTG_Ingresso_009585_20230110 alla Banca Dati Nazionale Antimafia di informativa antimafia in fase di istruttoria;
- certificato dei carichi pendenti dell'amministratore unico, rilasciato dalla Procura Santa Maria Capua Vetere in data 11/01/2023 (prot. n0001473 del 12/01/2023) in cui non risultano carichi pendenti;
- DURC On Line prot. n. INAIL_33652180 del 21.11.2022 con scadenza 21.03.2023 con esito regolare;

ACCERTATA, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., la competenza della Dirigenza in merito all'adozione della presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 147- bis, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. con la firma del presente atto il Dirigente del settore attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa dell'intervento e del procedimento;

VISTI:

- il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore;
- il D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 3/2007 e ss.mm.ii.

DATO ATTO:

- La copertura finanziaria dell'intervento di € 930.186,29 è garantita con fondi stanziati dalla presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento dello sport nell'ambito dell'avviso SPORT E PERIFERIE 2020 per l'importo di €699.650,00 di cui al capitolo di ingresso n.9998800 e in uscita n.2696900 e per €230.536,29 mediante la devoluzione dei mutui suindicati di cui al capitolo d'uscita n.2698800;
- che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. dell'intervento in oggetto è l'arch. Graziano d'Addio, Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Tecnico Pianificazione e Lavori Pubblici;
- che, come disposto all'art. 32, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il provvedimento di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e che l'offerta medesima è irrevocabile fino al termine previsto per la stipulazione del contratto di appalto;

ACCERTATO:

- che, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., la competenza in merito all'adozione della presente determinazione è del Dirigente, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge;
- che ai sensi dell'art. 147- bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. con la firma del presente atto il Dirigente del settore ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa dell'intervento e del procedimento;

VISTI:

- il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs n. 193/2003 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 3/2007 e ss.mm.ii.;
- le linee guida ANAC;

RITENUTO doversi disporre l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarata con n. 253 R.G. 2115 del 28/12/2022;

DETERMINA

APPROVARE, come approva, l'espressa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta e per l'effetto:

1. **DI DARE ATTO** che, ai fini dell'amministrazione trasparente, che alla procedura hanno partecipato gli Operatori economici richiamati nel verbale di gara del 27/12/2022 allegato alla determinazione dirigenziale n. 253 R.G. 2115 del 28/12/2022
2. **DI CONFERMARE** l'approvazione del verbale del 27/12/2022, che anche se non materialmente allegato, depositato gli atti del settore in intestazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativo all'intervento denominato "**LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE COPERTO ALLA VIA GIOTTO RIONE IACP FINANZIATO NELL'AMBITO DEL BANDO SPORT E PERIFERIE 2020. CUP F99D13000020005 - CIG: 9556552C2E**;
3. **DI DISPORRE**, stante l'esito positivo delle verifiche sulle dichiarazioni di partecipazione, l'aggiudicazione in via definitiva con efficacia, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore dell'impresa EDIL ROMA srl - VIA CORSO TRIESTE N. 174 - 00198 ROMA - partita IVA 04339021000, l'esecuzione dei lavori di cui al punto precedente per aver offerto il ribasso del 31,860% sull'importo dei lavori a corpo e misura soggetto a ribasso pari a € 695.683,28, determinando in complessivi € 478.096,31 l'importo contrattuale, di cui € 473.915,13 per lavori a corpo e a misura ed € 4.181,18 per Oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso, oltre IVA;
4. **DI RIAPPROVARE**, ai sensi della vigente normativa, in conseguenza dell'aggiudicazione definitiva il quadro economico dell'intervento che risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO									
LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPETTO SPORTIVO POLIVALENTE COPERTO									
POST GARA									
A									
A1	IMPORTO LAVORI							€ 699.683,28	
A2	di cui Importo oneri sicurezza (non soggetto a ribasso)							€ 4.181,18	
A3	Importo posto a base di gara							€ 695.502,10	
A4	a detrarre : ribasso offerto su A3 31,860%							- 221.586,97 €	
A5	importo contrattuale (A1 - A4)								€ 478.096,31
B									
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE									
B1	Oneri per le procedure di gara								
	Spese per commissioni giudicatrici compreso contributi previdenziali.							€ 4.758,00	€ 5.865,00
	Spese per pubblicità di gara							€ 732,00	
	Contributo ANAC							€ 375,00	
B2	Indagini geologiche e sismiche, saggi, compreso oneri fiscali (IVA 22%)							€ -	
B3									
b3,1	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva- coordin. sicurezza							€ -	€ 39.405,61
b3,2	Direzione Lavori e aggiorn. progetto							€ 24.499,44	
b3,2.1	a detrarre : ribasso offerto su b3,2 4,50%							€ 1.102,47	
								€ 23.396,97	
b3,3	Coordinamento in fase di esecuzione							€ 9.799,78	
b3,3.1	a detrarre : ribasso offerto su b3,3 4,50%							€ 440,99	
								€ 9.358,79	
b3,5	Collaudo statico e tecnico amministrativo							€ 6.649,85	
B5	RUP- fondo incentivante pari al 2%							€ 13.993,67	€ 13.993,67
B6	IMPREVISTI compresi di IVA							€ 2.798,73	€ 2.798,73
B7	Oneri per smaltimenti, dietro presentazione di apposita fattura, aumentati del 15% per spese generali, giusto ultime indicazioni rinvenibili nelle avvertenze generali del Prezzario LL.PP. Regione Campania, a stima, compresi iva.							€ 1.959,11	€ 1.959,11
B8	IVA 22% sui lavori							€ 105.181,19	€ 105.181,19
B9	Cnpaia su spese tecniche 4%							€ 1.576,22	€ 1.576,22
B10	Iva su spese tecniche+ Cnpaia 22%							€ 9.016,00	€ 9.016,00
C. Economie									
C1	Economia derivante da ribasso d'asta sui lavori							221.586,97 €	€ 221.586,97
C2	Economia derivante da iva al 22% sui lavori							48.749,13 €	€ 48.749,13
C3	Economia derivante da ribasso d'asta servizi tecnici							1.543,46 €	€ 1.543,46
C4	Economia derivante da ribasso cnpaia 4% su servizi tecnici							61,74 €	€ 61,74
C5	Economia derivante da iva al 22% su servizi tecnici							353,14 €	€ 353,14
	Totale Economie								€ 272.294,45
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE									€ 452.089,98
TOTALE GENERALE									€ 930.186,29

5. **DI CONFERMARE** che il contratto con l'aggiudicatario verrà sottoscritto, in rappresentanza del Comune di Santa Maria Capua Vetere, dal Dirigente Responsabile del Settore Tecnico Pianificazione e Lavori Pubblici, in carica alla data della sottoscrizione del presente atto, e che per la formalizzazione dello stesso si provvederà mediante scrittura in modalità elettronica, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 32, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ii..
6. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 32, comma 10 lettera b), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per lo stipula del contratto per scrittura privata non si applica il “termine dilatorio” di cui al comma 9 dell'articolo medesimo, trattandosi di affidamento con procedura negoziata di cui all'art. 63 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b), della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., disciplina sostitutiva dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per le procedure indette entro il 30 giugno 2023.
7. **DI DARE ATTO** che la seconda in graduatoria è l'Impresa LA COSTRUENDA SRL via E. De Filippo n. 3 81036 San Cipriano d'Aversa (Provincia di Caserta) – partita IVA 01814090617, con il ribasso del 30,9814 %.
8. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. il presente provvedimento di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta che è irrevocabile fino al termine previsto per la stipulazione del contratto
9. **DI CONFERMARE** l'impegno di spesa dell'intervento di € 930.186,29, assunto con determinazione dirigenziale n.226 del 2111/2022 RG n. 1714 del 28/11/2022 al Capitolo in uscita n.2696900 – impegno n. 2716/2022 – e al capitolo in uscita n.2698800 impegno n.2717/2022 del bilancio 2022.
10. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
11. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, commi 1 e 2, del D. Lgs n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente)
12. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento, di cui all'art. 31 del D. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'arch. Graziano d'Addio, Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Tecnico Pianificazione e Lavori Pubblici
13. **DI PROVVEDERE** con gli adempimenti informativi di cui all'art. 76, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ii..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Arch. Graziano D'Addio)

IL DIRIGENTE
f.to (Arch. Gennaro Riccio)

