

**ADEGUAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "CARLO GALLOZZI "**

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
<b>LAVORI E FORNITURE</b>				
<b>A</b>	<b>A</b>	Lavori , comprensivo oneri sicurezza	€ 3.063.080,00	
	<b>A</b>	TOTALE LAVORI		<b>€ 3.063.080,00</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
<b>B</b>	<b>SPESE</b>			
	<b>B1</b>	SPESE TECNICHE (art.8 comma 2 Avviso pubblico D.D. n. 620 del 04.06.2018) 12% di A	€ 367.569,60	
	<b>B2</b>	IMPREVISTI 5% di A	€ 153.154,00	
	<b>Totale Spese tecniche+ Imprevisti</b>			<b>€ 520.723,60</b>
	<b>B3</b>	IVA 10% su A+B2	€ 321.623,40	
	<b>B4</b>	IVA 22% di B1	€ 80.865,31	
	<b>Totale IVA</b>			<b>€ 402.488,71</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 3.986.292,31</b>	